

**Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného
zákonníka**

**Článok I
Zmluvné strany**

1 Objednávateľ:

Názov: Obec Most pri Bratislave
Sídlo: Bratislavská 96/98
IČO: 00 304 964
DIČ: 2020662204
Zastúpený: Ing. Mastný František, starosta obce
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len "objednávateľ")

2 Zhotoviteľ:

Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN:
(ďalej len "zhotoviteľ")

**Článok II
Predmet zmluvy**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo spočívajúce v dodaní dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Most pri Bratislave na roky 2023 – 2028“ v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Dokument PHSR obce Most pri Bratislave bude vypracovaný podľa požiadaviek a kritérií novelizácie Zákona č. 539/2007 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, § 8 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a pozostáva z nasledujúcich častí:

- analytická časť, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,
- strategická časť, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifik a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
- programová časť, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce,

- realizačná časť, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov,
 - finančná časť, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.
 - vrátane príloh k dokumentu PHSR.
2. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. Dielom sa rozumejú tieto práce a služby aj v prípade, ak nie sú v tejto zmluve a jej prílohách výslovne uvedené, ak sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy a dodávateľ o nich s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol.
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná na základe požiadaviek objednávateľa, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa aktuálnej Metodiky na vypracovanie PHSR obcí a skupín obcí a jej príloh, verzia 1.0.4, publikovanej vo februári 2022 Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informácie SR, ktorej súčasťou sú povinné prílohy, plánovacie a podporné dokumenty k PHSR.
 4. Proces prípravy dokumentu bude založený na princípe partnerstva a bude vykonaný participatívnym spôsobom so zapojením všetkých relevantných aktérov; zamestnancov obecného úradu, externých odborníkov a za účasti širokej verejnosti.
 5. Zhotoviteľ bude zodpovedať za metodické vedenie, facilitáciu stretnutí a procesu a zostavenie finálneho dokumentu, pričom bude využívať výstupy pracovných skupín zriadených obcou za účelom spracovania dokumentu.
 6. Spracovanie dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Most pri Bratislave na roky 2023 – 2028“ bude zahŕňať najmä:
 - a) vypracovanie podrobného metodického plánu prípravy strategického dokumentu, vrátane postupov a relevantných nástrojov participatívneho procesu tvorby dokumentu a harmonogramu spracovania materiálu (kroky – termíny - výstupy),
 - b) koordináciu procesu spracovania dokumentu (koordinácia spolupráce riadiaceho tímu, pracovných skupín, jednotlivých účastníkov procesu a ich komunikáciu – elektronickú a telefonickú komunikáciu, osobné stretnutia, realizácia elektronického prieskumu verejnej mienky),
 - c) metodické vedenie zasadnutí pracovných skupín v obci a vyhotovenie zápisov zo stretnutí pracovných skupín,
 - d) koordináciu zapojenia verejnosti a komunikáciu s verejnosťou (metodické usmerňovanie informačnej kampane ku PHSR, príprava dotazníkov / ankiet, stretnutia s obyvateľmi),
 - e) spoluprácu s určenými zástupcami obecného úradu pri vybavovaní korešpondencie s príslušnými úradmi,
 - f) získavanie štatistických informácií o obci a následné spracovanie získaných štatistických a podkladových informácií,
 - g) zhodnotenie strategickej a plánovacej dokumentácie nadradenej úrovne vplývajúcej na územie obce, resp. pre ňu záväznej,

- h) vypracovanie ex-post hodnotenia predchádzajúceho PHSR,
- i) pravidelné poskytovanie priebežných výsledkov práce na príprave strategického dokumentu,
- j) vypracovanie analytickej, strategickej, programovej, realizačnej a finančnej časti PHSR a jej príloh v súlade s Metodikou na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC a jeho príloh, verzia 1.0.4, publikovanej vo februári 2022 Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informácie SR,
- k) grafické spracovanie a tlač pracovnej verzie dokumentu PHSR v 5 čierno-bielych exemplároch, dodanie 3 finálnych verzií vo farebnom prevedení a 3 ks CD nosičov, resp. prenosných diskov s dokumentom v editovateľnej podobe, vrátane príloh.

Článok III

Čas, miesto plnenia a odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a odovzdať dielo riadne a včas. Dielo je zhotovené a odovzdané riadne, ak spĺňa všetky požiadavky podľa zmluvy, podľa pokynov objednávateľa a zodpovedá účelu stanovenému zmluvou.
2. Miestom odovzdania diela je sídlo objednávateľa, pokiaľ objednávateľ neurčí inak, o čom je povinný zhotoviteľa v dostatočnom časovom predstihu, nie kratšom ako 2 (dva) pracovné dni písomne informovať.
3. Zhotoviteľ po zhotovení diela vyzve objednávateľa písomne najmenej 24 (dvadsaťštyri) hodín vopred na jeho prevzatie v sídle objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo do 3. 09. 2022 podľa harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tabuľka č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Tento harmonogram sa zhoduje s harmonogramom predloženým zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania.
5. Dielo alebo jeho časť sa považujú za dokončené vyhotovením preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami. Prevzatie diela alebo jeho časti je objednávateľ oprávnený odmietnuť v prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia podmienok stanovených touto zmluvou.
6. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dielu (časti diela), resp. k hmotným a nehmotným výsledkom jeho realizácie momentom obojstranného podpisu preberacieho protokolu.
7. Do doby odovzdania diela objednávateľovi nesie dodávateľ zodpovednosť za škody na diele, ako aj za nebezpečenstvo straty a náhodného zhoršenia kvalitatívnych vlastností diela. Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi dielo v stave zodpovedajúcom tejto zmluve.
8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Termíny kontrolných dní sú stanovené v článku V bod 2.

Článok IV

Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za dielo bola zmluvnými stranami dohodnutá na základe ponuky zhotoviteľa vo výške
vrátane DPH.

2. Dohodnutá cena uvedená v bode 1 tohto článku zahŕňa všetky náklady spojené s vykonávaním diela. Ide o cenu maximálnu, pevnú a konečnú, vrátane všetkých nákladov.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne vykonané dielo v zmysle Článku II tejto zmluvy zaplatí dohodnutú cenu.
4. Faktúra za dielo bude vystavená do 15 dní od prevzatia kompletného diela objednávatelom; prevzatie riadne vykonaného diela potvrdí objednávatel v preberacom protokole. Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia objednávatelovi.
5. V prípade ak nebude faktúra obsahovať náležitosti v zmysle tejto zmluvy, alebo ich bude uvádzať chybné, alebo bude rozpor medzi dojednanou a fakturovanou cenou je objednávatel oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi na prepracovanie. Spolu s vrátením faktúry objednávatel oznámi dodávateľovi aj dôvod jej vrátenia. Vrátená faktúra nezakladá objednávatelovi povinnosť na jej úhradu.
6. Podrobná kalkulácia ceny za dielo je stanovená v prílohe č. 1 tabuľke č. 2. tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok V

Kontrolné dni

1. Zhotoviteľ je pri zhotovení diela povinný postupovať podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č. 1 tabuľke 1 tejto zmluvy a pokynov objednávatela, ktoré vyplývajú z prerokovania postupu riešenia v kontrolné dni.
2. Kontrolné dni postupu prác sa uskutočnia na základe dohody zmluvných strán v nasledovnom termíne:
 - a) kontrolný deň do 29. 07. 2022
 - b) kontrolný deň do 31. 08. 2022
 - c) kontrolný deň do 21. 09. 2022
3. Zhotoviteľ odovzdá objednávatelovi najneskôr 7 (sedem) kalendárnych dní pred termínom konania kontrolného dňa, resp. prevzatia diela podľa odseku 2 situačnú, resp. záverečnú správu (ďalej len „správa“) s opisom vykonaných prác, ohľadom ktorej sa má vykonať kontrolný deň.
4. Zhotoviteľ upraví správu podľa prípadných pripomienok v termíne dohodnutom na kontrolnom dni a predloží ju opätovne objednávatelovi na schválenie. Uvedený termín sa uvedie v zázname z kontrolného dňa. Ak správa zo zhotovenia diela spĺňa podmienky špecifikácie prác podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1 tejto zmluvy, objednávatel ju schváli a protokolárne prevezme.

Článok VI

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami objednávatela, ktoré pozná alebo musí poznať pri vynaložení odbornej starostlivosti a riadiť sa pokynmi objednávatela, ibaže sú v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo účelom zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že od pokynov objednávateľa sa môže zhotoviteľ odchyliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme objednávateľa a zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas. Zhotoviteľ je však povinný o takomto postupe objednávateľa bez zbytočného odkladu písomne informovať.
3. Zhotoviteľ je povinný podľa potreby objednávateľa zúčastňovať sa na rokovaníach a kontrolných dňoch k zhotoveniu diela.
4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného zmluvou alebo sú podľa názoru zhotoviteľa nevyhnutné na riadne plnenie záväzkov podľa zmluvy.
5. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovení diela, najmä poskytnúť zhotoviteľovi na požiadanie všetky podklady, ktoré sú podľa zhotoviteľa nevyhnutné pre zhotovenie diela. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť ním poskytnutých podkladov. S poskytnutými podkladmi zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať inak ako za účelom zhotovenia diela, najmä ich sprístupniť tretím osobám, a to ani po zániku/zrušení zmluvy. Po pominutí účelu ich držania je zhotoviteľ povinný ich vrátiť objednávateľovi.
6. Objednávateľ je povinný včas informovať zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach potrebných na zabezpečenie úspešného plnenia záväzkov podľa zmluvy.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať objednávateľa o každom prípadnom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne vykonanie a odovzdanie diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne vykonanie diela cenu podľa článku III zmluvy.

Článok VII

Záväzok mlčanlivosti

1. Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany pre splnenie predmetu zmluvy navzájom poskytnú počas predzmluvných rokovaní, pri uzavretí zmluvy a po uzavretí zmluvy sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže zmluvná strana len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Uvedené informácie sa zaväzuje chrániť ako vlastné, využívať ich len v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, nezneužívať a nesprístupniť ich tretím osobám.
2. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu.
3. Povinnosť objednávateľa sprístupniť a/alebo zverejniť informácie podľa príslušných predpisov nie je týmto ustanovením dotknutá.

Článok VIII

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa momentom prevzatia diela.

Článok IX

Autorské práva k dielu

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním vykonané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude bez právnych väd. V prípade zistenia právnych väd je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb.
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť výsledok činnosti, ktorý predstavuje dielo, tretím osobám a sám ho používať bez písomného súhlasu objednávateľa.
3. Odovzdaním diela zhotoviteľ postupuje na objednávateľa právo výkonu majetkových práv autora, pričom sa súhlas autora diela na tento účel považuje za daný. Toto právo zostáva objednávateľovi aj po zániku/zrušení zmluvy.
4. Zhotoviteľ odovzdaním diela poskytuje objednávateľovi bezodplatne výhradnú licenciu na používanie diela na dobu 5 rokov, v neobmedzenom rozsahu.

Článok X

Záručná doba, zodpovednosť za vady a sankcie

1. Dĺžka záručnej doby na zrealizované dielo je 24 mesiacov odo dňa schválenia PHSR bez výhrad uznesením Miestneho zastupiteľstva obce Most pri Bratislave.
2. V prípade zistenia väd predmetu Zmluvy v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a Dodávateľ povinnosť odstrániť vady bezplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť na vlastné náklady odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, je oprávnený Dodávateľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd vznikli, pričom sa Dodávateľ zaväzuje takto vyúčtované náklady uhradiť do 10 dní od dňa doručenia vyúčtovania na adresu pre doručovanie Dodávateľa uvedenú v tejto Zmluve. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude Dodávateľom odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená.
3. Dodávateľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním väd zistených v záručnej dobe do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, a že ich odstráni v čo najkratšom čase, najneskôr však do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
4. V prípade omeškania so zhotovením diela alebo jeho časti je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 eur za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd diela podľa tohto článku.

Článok XI

Skončenie zmluvného vzťahu

1. Táto zmluva zaniká na základe písomnej dohody zmluvných strán, prípadne odstúpením. Odstúpením sa zmluva ruší od počiatku. V takomto prípade nevzniká dodávateľovi nárok na úhradu akejkoľvek časti ceny za doposiaľ vyhotovenú časť diela. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán, nároku na úhradu zmluvnej pokuty a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení platnosti Zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
 - a) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu pokračuje vo vadnom plnení zmluvy,

- b) v prípade, že ešte v čase plnenia bude objednávateľ dôvodne pochybovať o riadnom a včasnom zhotovení diela zhotoviteľom a zhotoviteľ v lehote určenej objednávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 (tri) pracovné dni, neposkytne objednávateľovi dostatočné záruky riadneho a včasného zhotovenia diela. a omeškanie nie je spôsobené v dôsledku správania sa objednávateľa.
 - c) sa voči dodávateľovi vedie konkurzné konanie, konanie o povolení reštrukturalizácie, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie,
 - d) z dôvodu omeškania dodávateľa s vykonaním alebo dodaním diela alebo jeho časti po dobu dlhšiu ako 30 dní oproti dojednanému termínu a omeškanie nie je spôsobené v dôsledku správania sa objednávateľa.
 - e) z dôvodu podstatného porušenia zmluvy dodávateľom, pokiaľ dodávateľ porušenie povinnosti alebo omeškanie s jej splnením napriek písomnej výzve objednávateľa neodstránil ani v primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá,
 - f) z dôvodu iného podstatného porušenia zmluvy.
3. Konanie zhotoviteľa, pre ktoré bude objednávateľ postupovať podľa odseku 2 a odstúpi od zmluvy, je podstatným porušením povinností, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta v prospech objednávateľa vo výške účelne vynaložených nákladov na zabezpečenie zhotovenia diela inou osobou alebo sankcie pre porušenie povinností dodať dielo tretej osobe na splnenie jej povinností z iného zmluvného vzťahu objednávateľa, o čom musí byť zhotoviteľ včas oboznámený.
 4. Právo na plnenie a odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku nevznikne, pokiaľ povinná strana preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené prípadom vyššej moci.
 5. Zmluvné pokuty sú splatné 30. (tridsiatym) dňom odo dňa, kedy došlo k porušeniu povinností, na ktoré sa vzťahujú.
 6. Ustanovenia o náhrade škody pre škodu spôsobenú prípadom, na ktorý sa vzťahuje zmluvná pokuta týmto nie sú dotknuté. Poškodená strana je oprávnená požadovať zaplatenie náhrady škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Článok XII

Doručovanie a komunikácia zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre realizáciu zmluvy.
2. Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb
- štatutárnych orgánov zmluvných strán, resp. osôb oprávnených na vecné a obchodné rokovania.
3. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa realizácie zmluvy musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej zmluvnej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nie je ustanovené alebo zmluvnými stranami dohodnuté inak. Písomnú formu považujú zmluvné strany za zachovanú aj v prípade elektronickej komunikácie (e-mail).
4. V prípade pochybností ohľadom času doručenia sa oznámenie považuje za doručené

tretím dňom po jeho preukázateľnom odoslaní, v prípade oznámenia doručeného osobne dňom osobného doručenia. Podanie urobené elektronickou cestou sa považuje za doručené dňom jeho prijatia na adresu druhej zmluvnej strany.

5. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
6. Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto aj deň:
 - a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
 - b) ktorým márne uplynula odborná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo
 - c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná obdobná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

Článok XIII **Spoločné a záverečné ustanovenia**

1. Pokiaľ v rámci plnenia tejto zmluvy objednávateľ odovzdá dodávateľovi akékoľvek plány, technické podklady alebo inú dokumentáciu, zostáva táto dokumentácia vo vlastníctve objednávateľa, pričom Dodávateľ je povinný po splnení svojich záväzkov vrátiť ju bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Takúto dokumentáciu je dodávateľ oprávnený použiť výlučne na účely plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať len formou písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
4. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou dôkladne oboznámili, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Most pri Bratislave, dňa

V

, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

**Príloha č. 1 k Zmluve o dielo -
Harmonogram plnenia predmetu diela a podrobná špecifikácia ceny za dielo**

Tab. č. 1: Harmonogram plnenia predmetu diela

Etapy spracovania PHSR	I. ETAPA			II. ETAPA		III. ETAPA		
	Júl 2022	Júl 2022	Júl 2022	August 2022	August 2022	September 2022	September 2022	September 2022
<i>Kontrolné dni</i>	<i>Do 29. 07. 2022</i>			<i>Do 31. 08. 2022</i>		<i>Do 21. 09. 2022</i>		
Úvodná časť								
Analytická časť								
Strategická časť								
Programová časť								
Realizačná časť								
Finančná časť								
Záver								

Tab. č. 2: Podrobná špecifikácia ceny za dielo

Položka	Počet hodín	Cena za hodinu v EUR bez DPH	Cena za položku EUR bez DPH
Analytická časť			
Strategická časť			
Programová časť			
Realizačná časť			
Finančná časť			
Celkový počet hodín:			
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH			
20 % DPH v EUR			
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH			